



COMUNE DI PONZA

PROVINCIA DI LATINA

Piazza Carlo Pisacane, 4 – C.A.P. 04027

Tel. 0771/80108 – Fax. 0771/809718 - Sito internet: www.comune.ponza.lt.it

- SETTORE SEGRETARIO COMUNALE -

DETERMINAZIONE

N. 23	OGGETTO: DET. A CONTRARRE PER L’AFF. DEI LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL DISSESTO DELLA FALESIA SUL VERSANTE COSTIERO DI CALA FONTE - 1° STRALCIO D’INTERVENTO (CUP: I93H19001230006)”“PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60, DEL D.LGS. 50/2016, IL CRITERIO DELL’OFF. ECON. PIÙ VANTAGGIOSA DI CUI ALL’ART. 95, COMMA 3, LETT. B-BIS) DEL D.LGS. 5072016 E S.M.I. - IMPORTO A BASE DI GARA €. 262.776,40 OLTRE IVA - APP. ATTI DI GARA E MODULISTICA PROC. TELEM. MEPA CIG: 85873709E5
DEL 20/01/2021	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- In data 30.12.2017 in località Cala Fonte dell’Isola di Ponza, a margine della discesa pedonale di accesso al mare, è franato un ampio fronte del costone roccioso prospiciente il mare determinando condizioni di pericolo ed evidenziando il permanere di una condizione di presunta ulteriore instabilità geologica del sito;
- Con Ordinanze Sindacali n. 122 del 30/12/2017 e n. 1 del 03/01/2018 l’area in questione è stata debitamente interdetta al transito ai fini della sicurezza pubblica;
- Con nota prot. 56 del 03/01/2018 le Autorità ed Enti preposti alla sicurezza del territorio son state debitamente informate dell’evento e sollecitate a porre in essere tutte le azioni necessarie per le verifiche tecniche di competenza e per la messa in sicurezza del sito;
- In esecuzione di quanto disposto con delibera di G.C. n. 3 dell’11/01/2018, con Determinazione del Responsabile del Servizio Urbanistica n. 11 del 18/01/2018, è stato conferito al dr. Geol. Sergio Cavelli, l’incarico per l’effettuazione dello studio geologico del sito e per la predisposizione di una proposta progettuale di messa in sicurezza dello stesso;
- In esito alla presentazione delle risultanze del predetto studio e degli elaborati di progetto preliminare relativo all’attuazione di un primo intervento di messa in sicurezza del sito per l’importo di €. 266.049,62 ed un secondo intervento di completamento dell’importo complessivo di €. 1.490.207,52, acquisiti in atti del Servizio in data 23/03/2018 e 29/03/2018, la Giunta Comunale con delibera n. 50 del 29/03/2018 ha approvato i predetti progetti preliminari;
- Detti progetti sono stati trasmessi con nota prot. 3590 del 17/04/2018 alle autorità competenti al fine di reperire le risorse finanziarie necessarie alla relativa attuazione, con particolare riguardo al primo intervento;
- In data 21/11/2018, presso la competente struttura della Regione Lazio, si è tenuto un incontro con il Direttore regionale, quale soggetto attuatore dell’Accordo di programma finalizzato alla programmazione

e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Lazio, ed in particolare per il Comune di Ponza, nel corso del quale è emerso, relativamente agli aspetti tecnici, che le risorse da tempo messe a disposizione del Comune per la realizzazione dell'intervento di "Regimazione idrologica dell'area di Monte Guardia e del tunnel Romano", in base a quanto fatto rilevare dal tecnico all'uopo incaricato, non consentono di arrivare alla definizione di un lotto funzionale di intervento, per cui è stato proposto al competente Ministero di stralciare parte di dette somme per la realizzazione del primo lotto degli interventi riguardanti la salvaguardia dell'area di Cala Fonte;

- Con Delibera di G.C. n. 137 del 30/11/2018 l'Amministrazione, nel prendere atto della predetta nota del Commissario per il Rischio Idrogeologico della Regione Lazio prot. 749449 del 26/11/2019, ha aderito, facendola propria, alla richiesta già inoltrata dalla Regione Lazio in data 31/07/2018 al Ministero della Tutela del Territorio e del Mare di finalizzare parte delle risorse del suddetto intervento per l'attuazione di un intervento di "Consolidamento della falesia in località Cala Fonte" relativamente al primo stralcio dei lavori per un importo complessivo di € 266.049,62;
- Con Determinazione del Responsabile del Servizio Urbanistica n. 67 del 12/02/2019 è stato conferito al Dr. Geol. Sergio Cavelli e all'Arch. Giovanni Calenzo, congiuntamente per quanto attiene il contratto e disgiuntamente per quanto attiene le rispettive competenze professionali, il servizio di redazione della progettazione definitiva/esecutiva dell'intervento in parola, tenuto conto delle previsioni del progetto preliminare approvato con delibera di G.C. n. 50 del 29/03/2018;
- L'allora RUP validava il progetto definitivo/esecutivo, giusta Verbale di Validazione e Verbale di Validazione Integrativo, in atti rispettivamente con prot. 924 e prot. 949 del 31/01/2020, redatti ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del DLgs. 50/2016;
- Che con Deliberazione di Giunta municipale n.12 del 31/01/2020, esecutiva ai sensi di legge a far data dal 17/04/2020, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo inerente i lavori di "Messa in sicurezza e riqualificazione ambientale del dissesto della falesia sul versante costiero di Cala Fonte" - I° Stralcio d'intervento, composto dai seguenti elaborati:
 - Relazione Tecnica;
 - Elaborati grafico-progettuali:
 - TAV. 01 - INQUADRAMENTO TERRITORIALE
 - TAV. 02 - RILIEVO - ANALISI DELLO STATO DI FATTO
 - TAV. 03 - INTERVENTO PROGETTUALE CONSOLIDAMENTO FALESIA;
 - TAV. 04 - REGIMENTAZIONE FLUSSI IDRICI;
 - Quadro Tecnico Economico;
 - Elenco Prezzi;
 - Analisi Prezzi;
 - Stima Lavori;
 - Computo Metrico;
 - Computo Metrico Costi della Sicurezza Speciali;
 - Stima Incidenza Sicurezza;
 - Stima Incidenza Manodopera;
 - Piano di Manutenzione dell'Opera;
 - Schema di Contratto;
 - Capitolato Speciale d'Appalto;
 - Piano di Sicurezza e Coordinamento;
 - Cronoprogramma dei Lavori - diagramma di Gantt;
 - Analisi e valutazione dei rischi;
 - Layout di cantiere;
 - Fascicolo con le caratteristiche dell'opera
- In data 08 giugno 2020, si è verificato un ulteriore episodio franoso che ha reso necessario redigere una variante al progetto approvato con Delibera di G.C. n. 12 del 31/01/2020;
- Con nota 9715 del 02/10/2020 è stato chiesto ai professionisti incaricati di redigere apposita perizia di variante e aggiornamento del Q.E.;

- Che i progettisti incaricati hanno redatto la variante al progetto DEFINITIVO/ESECUTIVO ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e del DPR n.207/10 per le parti ancora vigenti, denominato **“Messa in sicurezza e riqualificazione ambientale del dissesto della falesia sul versante costiero di Cala Fonte - I° Stralcio d’Intervento”**, acquisito agli atti del Servizio con prot. 11821 del 19/11/2020 ed approvato con Delibera di G.C. n. 142 del 19.11.2020 e composto dai seguenti elaborati:

- Quadro Tecnico Economico;
- Elenco Prezzi;
- Analisi Prezzi;
- Stima Lavori;
- Computo Metrico;
- Stima Incidenza Sicurezza;
- Computo Metrico Costi della Sicurezza Speciali;
- Stima Incidenza Manodopera;
- Capitolato Speciale d’Appalto;
- Relazione Tecnica Illustrativa;
- Progetto Architettonico;
- Relazione geologica

- Che per quanto attiene la restante parte degli elaborati, rimane valido quanto già approvato con Deliberazione di G.C. n. 12 del 31/01/2020;
- Che le modificazioni ed integrazioni della progettazione di Variante, necessarie ed indispensabili per l’intervento di messa in sicurezza della falesia, hanno apportato un incremento dell’importo dei lavori risultanti dalla Progettazione Definitiva/Esecutiva e, di conseguenza, una rettifica in aumento del Quadro Tecnico Economico che di seguito si riporta:

A)	IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI		€ 262.776,40
A1)	IMPORTO PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)		
	COSTI/ONERI SICUREZZA DIRETTI € 6.983,66		
	COSTI SICUREZZA SPECIALI € 9.314,15	€ 16.297,81	
A2)	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (soggetti a ribasso)	€ 246.478,59	
A3)	(A1+A2) <i>Somma lavori a misura</i>		€ 262.776,40
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1)	IMPREVISTI 2.5% di A3	€ 6.569,41	
B2)	SPESE TECNICHE: Progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza	€ 36.995,00	
B3)	CNPALP 4% di B2)	€ 1.479,80	
B4)	Incentivo INCARICHI INTERNI ex Art. 113 DL n. 50/2016 - 2% di A3)	€ 5.255,53	
B5)	Spese di gara	€ 500,00	
	(B1+B2+B3+B4+B5) <i>Somma</i>		€ 50.799,74
C)	I.V.A.		
C1)	I.V.A. sui lavori al 10% su A3)	€ 26.277,64	
C2)	I.V.A. al 10% su B1)	€ 656,94	
C3)	I.V.A. al 22% su B2) + B3)	€ 8.464,46	
	(C1+C2+C3) <i>Somma</i>		€ 35.399,04
	TOTALE GENERALE (A+B+C)		€ 348.975,18

- Tale progetto di variante è stato validato dall’attuale RUP, giusta Verbale di Validazione del 19/11/2020, redatto ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del DLgs. 50/2016;

ATTESA l'urgenza di procedere all'assunzione delle necessarie determinazioni per l'affidamento dei lavori di cui trattasi;

DATO ATTO che per espletare tale procedura ai fini della massima trasparenza e celerità, si ritiene opportuno procedere attraverso una **Gara Telematica sulla "Piattaforma MePA"**, con il sistema della Procedura Aperta di cui all'art. 60, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo il criterio dell'Offerta Economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 3, lett. b-bis) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che pertanto occorre predisporre in tal un Bando/Disciplinare di Gara ed un Capitolato Speciale d'Appalto;

ATTESO il Bando/Disciplinare di Gara ed i relativi allegati, nonché, il Capitolato Speciale d'Appalto, che all'uopo predisposti da questo Servizio per l'attivazione di una **Gara Telematica sulla Piattaforma MePA** e redatti in conformità del DLgs n. 50/2016 e s.m.i., sono allegati alla presente quale sua parte integrante e sostanziale;

RITENUTO pertanto, opportuno e necessario provvedere in merito, ovvero, procedere ad approvare il Bando/Disciplinare di Gara ed i relativi allegati per l'appalto dei lavori di **"Messa in sicurezza e riqualificazione ambientale del dissesto della falesia sul versante costiero di Cala Fonte - I° Stralcio d'Intervento"** predisposto ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs. 50/2016 (Procedura Aperta), secondo il criterio dell'Offerta Economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 3, lett. b-bis) del D.Lgs. 50/2016 ai fini dell'attivazione di una **Gara Telematica sulla Piattaforma MePA**;

DATO ATTO che ai sensi della la L. n. 55 del 14 Giugno 2019 di conversione del DL 32/2019 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri) e del D.L. n. 76 del 16 Luglio 2020 la Stazione Appaltante è il Comune di Ponza;

RITENUTO, altresì, di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

DATO ATTO che le apposite dotazioni sono previste sui Capitoli 309207 del Bilancio di Previsione 2021/2023 in conto gestione residui, in corso di formazione, e che pur in presenza dell'esercizio provvisorio di cui all'art. 163 del D.Lgs. 267/2000, trattasi di spesa non frazionabile in dodicesimi in quanto riferita ad un intervento finalizzato alla messa in sicurezza del territorio comunale;

DATO ATTO che in considerazione dell'importo dei lavori a Base d'Appalto è dovuta dall'ente la contribuzione a favore dell'ANAC di importo pari ad € 225,00;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del TUEL – D.Lgs. 267/2000;

VISTO il Decreto Sindacale N. 22 del 19.11.2020 di nomina del Responsabile del Servizio LL.PP. del Comune di Ponza;

VISTO il Bilancio di Previsione 2021/2022/2023 in corso di definizione ed approvazione;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTA la L. n. 55 del 14 Giugno 2019 di conversione del DL 32/2019 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri);

VISTO il D.L. n. 76 del 16 Luglio 2020;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla Regolarità Tecnica e Contabile espressi dai Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell'art.49 , comma 1 , del D.Lgs. 267/2000,

DETERMINA

- 1- **DI STABILIRE**, per le motivazione espresse in narrativa , di procedere all'affidamento dei lavori di **"Messa in sicurezza e riqualificazione ambientale del dissesto della falesia sul versante costiero di Cala Fonte - I° Stralcio d'Intervento"** attraverso l'espletamento di Gara di cui all'art. 60, c. 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 (Procedura Aperta), secondo il criterio dell'Offerta Economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 3, lett. b-bis) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante l'attivazione di una **Gara Telematica** sulla **"Piattaforma MePA"**.
- 2- **DI APPROVARE**, l'Allegato Bando/Disciplinare di Gara ed i relativi allegati (**All. A**) ed il Capitolato Speciale d'Appalto (**All. B**) che, allegati alla presente ne formano parte integrante e sostanziale.
- 3- **DI DARE ATTO** di assumere il necessario impegno di spesa le cui dotazioni sono previste sui Capitoli 309403 e 326002 del Bilancio di Previsione 2021/2023, in corso di formazione, gestione RR.PP.
- 4- **DI DARE ATTO** che pur in presenza dell'esercizio provvisorio di cui all'art. 163 del DLgs n. 267/2000, trattasi di spesa non frazionabile in dodicesimi in quanto riferita ad un intervento finalizzato alla messa in sicurezza del territorio comunale e trattasi di spesa finanziata;

 - **DI DARE ATTO** che in relazione al presente atto non sussistono in capo al sottoscritto cause di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/90;
 - **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile espresso dal responsabile del Servizio Finanziario;
 - **DI DARE ATTO** che dopo l'esecutività si provvederà ad ottemperare alla pubblicazione del presente provvedimento e i relativi allegati oltre che sulla **"Piattaforma Telematica MePA"**, all'Albo Pretorio e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web del Comune di Ponza a termini dell'art. 29 del n. 50/2016 e s.m.i. e del DLgs 14/03/2013, n. 33 e s.m.i.-

Ponza (LT), 20.01.2021



Il Responsabile del Servizio
ALLOCCA RAFFAELE / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

*Il Resp.
LL. PP. ARCIF.*
ANGELLO SOMMESO