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RELAZIONE GENERALE 
 

PREMESSE 
 
La riqualificazione della viabilità, in quanto materia trascurata negli ultimi anni, costituisce ad oggi un 
obiettivo primario per il Comune di Ponza, chiamato sempre più spesso ad intervenire in maniera 
occasionale e non programmata per rimuovere pericoli imminenti dovuti alla carenza di manutenzione 
nel tempo con conseguente accentuazione, in numero e gravità, dei fenomeni di avvallamento, 
sconnessioni, discontinuità, buche ecc. della sede stradale e di tutte le opere accessorie e a servizio 
della stessa. 
Il mantenimento di un carente stato manutentivo comporterebbe infatti, oltre a numerose 
problematiche per la sicurezza dell’utenza, anche ricadute negative legate a questioni di responsabilità 
civile e penale che l’A.C. si troverebbe a dover affrontare a seguito degli infortuni che elementi di 
insidia e trabocchetto disseminati sul territorio inevitabilmente determinano nei confronti della 
cittadinanza.  
Per tutte queste ragioni, recependo le volontà dell’Amministrazione Comunale, si è provveduto a 
redigere il presente progetto Definitivo/Esecutivo per un importo complessivo di €. 50.000,00 nel 
quale, preso atto dello stato di conservazione complessivo del patrimonio stradale cittadino, ha 
individuato le priorità di intervento determinate a seguito di valutazione delle strade comunali in 
riferimento al grado di pericolosità, al livello di importanza e al flusso di traffico. 
 
A ) Descrizione dell’intervento  
Gli interventi, finalizzati all’adeguamento e messa in sicurezza del piano stradale, riguardano la 
manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale di una serie di tratti stradali di seguito 
elencati: 

- Strada di via Calacaparra; 
- Strada di Via Madonna; 
- Strada prospiciente Cala Cecata; 
- Strada di Via Sottocampo; 
- Strada di Via Pezza, raccordo con la S.P. Ponza – Le Forna. 

Il soprastante elenco può essere oggetto di variazioni su disposizione dell’A.C. nonché può essere 
modificato attraverso l’inserimento di altre aree di tutto il territorio comunale in base alle necessità ed 
urgenze che si possono manifestare nel corso della durata dei lavori al fine di limitare al massimo i 
potenziali rischi per l’incolumità pubblica. Per il sopra detto motivo potranno essere fatti eseguire, 
all’occorrenza, anche interventi diversi rispetto alla messa in sicurezza della pavimentazione stradale, 
comunque rientranti nella tipologia delle opere stradali. 
 
B ) Illustrazione della soluzione prescelta 
I materiali adottati per la esecuzione dei lavori, saranno quelli già utilizzate precedentemente, con 
esito positivo, per altri interventi similari. 

Interventi di  adeguamento e messa in sicurezza del 
patrimonio stradale cittadino 



Nel dettaglio gli interventi di cui all’elenco sopra trascritto, prevedranno le seguenti lavorazioni: 
- stesura di nuovo tappetino stradale . 

C) Esposizione della fattibilità dell’intervento 
L’intervento non comporta impedimenti e/o ostacoli dal punto di vista della fattibilità trattandosi di 
lavori di manutenzione interessanti le strade ed aree cittadine e pertanto non necessitano particolari 
nulla osta e/o assensi da parte di Enti terzi. 

D) Accertamento della disponibilità delle aree 
Tutte le aree oggetto dell’intervento rientrano nella disponibilità del patrimonio Comunale. 

E) I prezzi unitari 
Le lavorazioni sono state computate utilizzando i prezzi unitari indicati nel prezzario regionale 2102 e 
la previsione di un sovrapprezzo per tener conto dei costi del trasporto su nave. 

F) Sicurezza 
Nella fase di esecuzione dovrà essere redatto dall’impresa appaltatrice il POS che dovrà tenere conto 
del possibile aggiornamento per eventuali possibilità di concomitanze e/o interferenze di più imprese. 

G) Tipologia e categoria dei lavori 
I lavori da realizzare in prevalenza rientrano nella categoria OG 3 (strade, autostrade, ponti, viadotti, 
ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere 
complementari) e stante l’importo dei lavori a base d’asta è sufficiente l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per 
gli attinenti lavori. 

H) Durata dei lavori 
L’appalto dovrà essere portato a conclusione entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di 
consegna dei lavori. 

 

 

DOCUMENTAZIONE TECNICA ALLEGATA  

Allegato A: Stralcio planimetrico ubicativo Strada di via Calacaparra (pag. 1); 
Allegato B: Stralcio planimetrico ubicativo Strada di Via Madonna (pag. 1); 

Allegato C: Stralcio planimetrico ubicativo Strada prospiciente Cala Cecata (pag. 1); 

Allegato D: Stralcio planimetrico ubicativo Strada di Via Sottocampo (pag. 1); 

Allegato E: Stralcio planimetrico ubicativo Strada di Via Pezza, raccordo con la S.P. Ponza – Le 
Forna (pag. 1). 

 

 

 

 

 

 



INTERVENTO STRADA CALACAPARRA

ALLEGATO A
STRALCIO PLANIMETRICO UBICATIVO STRADA 

DI VIA CALACAPARRA



ALLEGATO B
STRALCIO PLANIMETRICO UBICATIVO STRADA 

DI VIA MADONNA



ALLEGATO C
STRALCIO PLANIMETRICO UBICATIVO STRADA 

PROSPICIENTE CALA CECATA
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ALLEGATO E
STRALCIO PLANIMETRICO UBICATIVO STRADA 

DI VIA PEZZA - RACCORDO CON LA S.P. LE FORNA



ALLEGATO D
STRALCIO PLANIMETRICO UBICATIVO STRADA 

DI VIA SOTTOCAMPO



QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO 

A) Lavori 

- Importo lavori soggetto a ribasso d’asta  €. 44.715,10 
- Oneri per la sicurezza  

(non soggetti a ribasso d’asta)   €.      715,40 
---------------------- 

Importo lavori a base di gara      €.  45.430,50 

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione 
B1  Imprevisti      €.         24,05 

B2  I.V.A. 10%  si A e B1    €.   4.545,45 

---------------------- 

      Sommano    €.    4.569,50 
           ---------------------- 

      Importo complessivo  €.  50.000,00 
 
 

ELENCO PREZZI 

Come riportato nella Relazione Generale la determinazione dei costi è stata effettuata applicando i 
prezzi desunti dalla Tariffa Regionale dei Prezzi pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 1 al BUR 
del Lazio n. 41 del 28/08/2012, ricorrendo comunque di un sovrapprezzo per tener conto dei costi del 
trasporto su nave.. 

I prezzi utilizzati, la cui descrizione analitica è desumibile dalla suddetta Tariffa Regionale dei Prezzi, 
risultano essere i seguenti: 

- C 03.01.042  Formazione  di tappetino in  malta bituminosa  
   fine mm  0,6 stesa con  vibro finitrice e a mano,  
   confezionato con bitume 180/200, debitamente  
   rullato, spessore fino a cm 2,50 ………………………. €.    6,82 mq 

- PA1   Sovrapprezzo per trasporto con nave  ……………......           14% 

Si rileva che, per ogni evenienza, si intendono facenti parte integrante dell’Elenco Prezzi di progetto, 
pur se questi non sono qui espressamente riportati, tutti gli altri prezzi della citata Tariffa Regionale. 

 

 

 

 

 

 

 



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

C 03.01.042 Formazione  di tappetino in  malta bituminosa fine mm  0,6 stesa con  vibro finitrice e a 
mano, confezionato con bitume 180/200, debitamente rullato, spessore fino a cm 2,50, 
……… 

-  Strada di via Calacaparra  430,00 x 4,50 = 1.935,00 
- Strada di Via Madonna  165,00 x 5,00 =    925,00 
- Strada prospiciente Cala Cecata 360,00 x 4,00 = 1.440,00 
- Strada di Via Sottocampo  110,00 x 2,50 =    275,00 
- Strada di Via Pezza   150,00 x 2,50 =    375,00   

       320,00 x 2,50 =    800,00 
          ------------- 
          5.750,00  x  6,82   =  €. 39.215,00 
PA1   Sovrapprezzo per trasporto con nave             14%   =  €.   5.490,10 
             ---------------- 
    Importo totale lavori soggetti a ribasso d’asta             €. 44.715,10 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLATO  SPECIALE  D'APPALTO 

Art.  1 - Oggetto dell'appalto 
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori necessari all’adeguamento ed alla messa in sicurezza 
del patrimonio stradale cittadino e nello specifico la manutenzione straordinaria della 
pavimentazione stradale di una serie di tratti stradali di seguito elencati: 

- Strada di via Calacaparra; 

- Strada di Via Madonna; 

- Strada prospiciente Cala Cecata; 

- Strada di Via Sottocampo; 

- Strada di Via Pezza, raccordo con la S.P. Ponza – Le Forna. 

Art.  2 - Ammontare dell'appalto 
L'importo complessivo dei lavori “a misura” compresi nell'appalto, ammonta a €. 45.430,50, di cui €. 
44.715,10 per lavori e €. 715,40 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 

Tale cifra può variare in  più o in meno per effetto delle variazioni nelle quantità previste e ciò, tanto 
in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, senza che l'appaltatore possa trarne argomento per 
chiedere compensi non contemplati nel presente capitolato o prezzi diversi da quelli indicati 
nell'elenco prezzi, purché l'importo complessivo dei lavori resti entro i limiti del Capitolato Generale 
a stampa. 

Resta poi convenuto che è implicita nell'accettazione dell'appalto da parte dell’Impresa aggiudicataria, 
come parte integrante del contratto, la dichiarazione di avere presa piena conoscenza di dove 
dovranno eseguirsi i lavori e di aver tenuto conto nella propria offerta di ribasso di tutte le condizioni 
locali e degli oneri per la sicurezza fisica dei lavoratori. 

Art.  3 - Descrizione sommaria delle opere 
Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo le prescrizioni 
che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori: 

- Manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale con stesura di nuovo tappetino 
stradale. 

Art. 4 - Condizioni di esecuzione 
I lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte e secondo le disposizioni che la Direzione Lavori 
crederà opportuno dare con Ordini di Servizio e in tempo utile. L'Impresa è responsabile per danni a 
persone e a cose derivanti dall'inadeguata apposizione di mezzi di protezione, secondo le vigenti 
normative di Legge. 

Art.  5 - Prescrizioni Tecniche. 
Per la definizione delle caratteristiche tecniche dei lavori da eseguirsi, oltre quanto stabilito dalle 
norme di Legge non derogabili per le parti, ove non diversamente specificato, si farà riferimento alle 
previsioni degli elaborati progettuali, ai contenuti dei prezzi unitari dell’elenco a base del progetto e 
alle indicazioni che la Direzione dei Lavori che crederà opportuno dare con Ordini di Servizio ed in 
tempo utile. 

Art.  6 - Osservanza del Capitolato Generale e di altre disposizioni normative di carattere 
generale applicabili all’appalto 
L'appalto è soggetto alla piene ed esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato 



Generale a stampa degli appalti delle opere dipendenti dal Ministero LL.PP. approvato con D.M. 
19.4.2000 n. 145,  in tutto ciò che non sia in contrasto con le condizioni espresse nel presente C.S.A.  

L'appalto è soggetto altresì alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016, nel Regolamento di cui 
al D.P.R. 05.10.2010 n. 207, per quanto ancora in vigore, e nelle Linee Guida emanate dall’ANAC in 
ossequio alle previsioni del citato D.Lgs n. 50/2016, i cui contenuti si intendono qui integralmente 
richiamati. 

Art.  7 - Documenti che fanno parte del Contratto 
Ai sensi delle disposizioni vigenti e delle  Linee Guida emanate dall’ANAC, fanno parte del Contratto 
di Appalto, anche qualora ed esso non materialmente allegati: il presente Capitolato Speciale 
d'Appalto, l'Elenco dei Prezzi di progetto, la Tariffa Regionale dei prezzi pubblicata sul Supplemento 
Ordinario n. 1 al BUR del Lazio n. 41 del 28/08/2012, le polizze a garanzia, il POS che sarà redatto 
dall’impresa aggiudicataria e tutti gli altri elaborati che compongono il progetto approvato. 

Art.  8 - Consegna dei Lavori - Piano di Sicurezza. 
Ai sensi delle disposizioni vigenti e delle Linee Guida emanate dall’ANAC, la consegna dei lavori 
dovrà avvenire entro 45 giorni dalla stipula del contratto.  

In  caso  di  urgenza, la consegna  potrà  essere  effettuata  immediatamente dopo l'atto di 
aggiudicazione, previa autorizzazione del Responsabile del Procedimento. 

L’Ente si riserva il diritto di consegnare i lavori, nel loro complesso, contemporaneamente, ovvero per 
parti in più riprese. Della consegna verrà  redatto apposito verbale in contraddittorio. Dalla data della 
consegna decoreranno i termini contrattuali, a norma dell'art. 153 del Regolamento sopra citato. 

In caso di consegna parziale dei lavori, i tempi contrattuali utili per  l'ultimazione delle  opere oggetto 
di consegna, saranno quelli previsti nel programma cronologico dei lavori approvato dal Committente, 
riferito alle opere consegnate, programma che in  tal  caso l'Impresa è obbligata a presentare 
all'Istituto, con riferimento all'intero appalto. 

L'Impresa è sempre tenuta, pena la risoluzione del contratto, alla scrupolosa e responsabile osservanza 
delle disposizioni sulla sicurezza del lavoro ed adotterà comunque tutte le iniziative tese, ai sensi della 
normativa antinfortunistica vigente, a prevenire ogni responsabile rischio di infortunio. 

L’Impresa dovrà presentare il Piano Operativo di Sicurezza (POS). 

L'inizio dello svolgimento dei lavori non potrà essere rinviato, rallentato o sospeso dall'appaltatore, 
senza  motivo di  forza  maggiore.  In  caso  contrario,  l'Amministrazione  appaltante, dopo diffida 
con lettera raccomandata, sarà in  diritto di risolvere il contratto come  meglio crede, a totale carico  
dell'appaltatore,  il  quale  risponderà  in  ambedue i casi dei danni causati dalla sua inadempienza. 

Art.  9 - Cauzione Provvisoria. 
La  cauzione provvisoria, ai sensi dell'art. 93, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 è prevista nella misura 
del 2% dell'importo netto dell'appalto da presentare anche mediante fidejussione bancaria od 
assicurativa, con clausola di pagamento a semplice richiesta.  

Art. 10 - Cauzione definitiva. 
La cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103, comma 1 del del D.Lgs n. 50/2016, sarà pari al 10% 
dell'importo  dei  lavori,  al netto del ribasso d'asta e sarà depositata nei modi e nei termini di legge. In 
caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di 
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, 
l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 

La cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs n. 163/2016 , è prevista a garanzia dell'esatto 



adempimento dell'appaltatore di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni 
derivanti dall'eventuale  inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo il risarcimento di ogni 
danno eccedente l'importo cauzionale che da tale inadempimento derivasse, nonché delle maggiori 
somme che il Comune abbia eventualmente pagato in più, durante l'esecuzione dell'appalto, in 
confronto ai risultati della liquidazione finale a saldo e di quanto altro dovuto, a qualsiasi titolo, da 
parte dell'Appaltatore. 

Art.  11 - Ultimazione lavori e penale per ritardi 
Il termine per l'ultimazione dei lavori è previsto in giorni 30 (trenta), decorrenti dalla data del 
verbale di consegna dei lavori. La penale pecuniaria, ai sensi delle disposizioni vigenti e delle Linee 
Guida emanate dall’ANAC, è stabilita nella misura  di €. 100,00 per ogni giorno di ritardo. 

Art. 12 - Pagamenti in acconto 
I pagamenti in acconto verranno effettuati in base ai certificati di pagamento, da rilasciarsi da parte 
dell'Ente, ogni volta  che l'importo dei lavori contabilizzati  al netto del  ribasso d'asta e delle 
prescritte ritenute di garanzia ammonti a €. 30.000,00. 
L'ultima  rata,  qualunque sia  l'ammontare. sarà  corrisposta soltanto dopo  l'approvazione  del 
Certificato di Regolare Esecuzione, da parte del Comune. 

Art. 13 - Ultimazione dei lavori, conto finale e collaudo 
All'accertamento dell'ultimazione dei Lavori, si procederà in contraddittorio con l'appaltatore o con un 
suo rappresentante, all'uopo delegato.  

Il conto finale verrà compilato entro trenta  giorni dalla data di ultimazione dei lavori. Il collaudo, ai 
sensi della normativa vigente, sarà sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione da emettersi da 
parte della Direzione Lavori, entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. 

Art. 14 - Svolgimento dei lavori 
L'inizio dello svolgimento dei lavori non potrà essere rinviato, rallentato o sospeso dall’appaltatore 
senza motivo di forza maggiore. In caso contrario, l'Amministrazione appaltante, dopo diffida per 
lettera raccomandata, sarà in diritto di risolvere il contratto come meglio crederà, a tutto danno 
dell'appaltatore,  il quale risponderà in ambedue i casi, dei danni causati dalla sua inadempienza. 

Art. 15 - Subappalto 
Stante la particolarità dell’intervento, è fatto divieto all’Impresa affidataria, di cedere o subappaltare 
gli interventi in tutto o in parte, sotto pena di immediata risoluzione del rapporto, perdita della 
cauzione e del pagamento di eventuali danni.     

Art. 16 - Disposizioni Generali relative ai prezzi dei lavori a misura - Loro invariabilità   
I prezzi unitari, in base ai quali saranno pagati i lavori, sotto detrazione del  ribasso d'asta, risultano 
dall'elenco prezzi di progetto, i quali comprendono: 

a) per i materiale: ogni  spesa  per la fornitura, trasporto, imposte, cali, perdite, sprechi, ecc., nessuna 
esclusa per darli in pronto impiego di cantiere; 

b) per gli operai e mezzi d'opera:  ogni spesa per  la  fornitura  di  attrezzi  e  utensili del mestiere, 
nonché per le assicurazioni sociali, infortuni ed accessori di qualsiasi spesa, nessuna eccettuata; 

c) per noli: ogni spesa per dare in cantiere i macchinari e mezzi di opera pronti all'uso. 

I prezzi medesimi, sotto le condizioni tutte del presente Capitolato Speciale d'Appalto si intendono 
accettati dall'Impresa in base ai calcoli di sua  convenienza a tutto suo rischio e quindi sono fissi ed 
indipendenti da qualsiasi eventualità. 



Art. 17 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore e sue responsabilità 
Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale a Stampa ed agli oneri specificati nel   presente 
Capitolato Speciale di Appalto, si intendono applicabili all'appalto di cui  trattasi, tutte le disposizioni 
di legge e regolamenti in vigore, concernenti i contratti stipulati per la esecuzione di opere dipendenti 
dallo Stato. 

L'appaltatore quindi è tenuto alla piena ed integrale osservanza quando vi abbia  analogia e sia al caso 
applicabile, della Legge sui  LL.PP. e dei regolamenti  in  vigore circa la direzione, contabilità, 
sorveglianza e collaudazione dei  Lavori  dello  Stato, nonché  della legge su infortuni sul lavoro.  

Sarà inoltre a carico dell'Appaltatore lo sgombero completo dal cantiere dei materiali, mezzi di opera 
ed impianti di sua proprietà,  entro 10 gg. dalla data del verbale di ultimazione dei lavori. 

Ai sensi delle disposizioni normative vigenti e delle Linee Guida emanate dall’ANAC, l'appaltatore è 
tenuto a stipulare, ovvero possedere, una polizza di assicurazione per danni di esecuzione e per 
responsabilità civile verso terzi, a favore dell'Istituto appaltante. Il massimale per la R.C. verso terzi è 
fissato in 500.000 Euro.  

Di tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati, si è tenuto conto nello stabilire i prezzi delle singole 
categorie del Lavoro. 

Sono inoltre a carico dell’Appaltatore le spese contrattuali e quelle da esso dipendenti. 

Art. 18 - Osservanza dei contratti collettivi di lavoro 
L'appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori  dipendenti,  occupati nei lavori 
costituenti oggetto dell'appalto, oppure, e Cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni 
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili alla 
data di stipulazione del contratto di appalto, per la categoria e  nella località  in cui si svolgono i 
lavori, nonché le successive modifiche ed integrazioni ed in genere ogni altro contratto stipulato 
successivamente per la categoria. 

Art. 19 - Incidenza della mano d’opera 
Le quote percentuali di incidenza della mano d'opera, per le diverse lavorazioni previste dal progetto 
sono: 

-  opere edili e stradali                 40% 

Art. 20 - Elenco prezzi unitari 
I prezzi in base ai quali, previa deduzione del ribasso d'asta offerto, saranno pagati i lavori appaltati a 
misura e a corpo, sono quelli riportati nell'elenco prezzi di progetto, costituiti dai prezzi dedotti dalla 
Tariffe Regionale dei prezzi pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 1 al BUR del Lazio n. 41 del 
28/08/2012, oltre che da n. 1 prezzo aggiunto appositamente determinato. 

Pur se non allegati si intendono facenti parte del progetto e allegati al contratto d’appalto tutti gli  altri 
prezzi della tariffa che, qualora necessari, potrebbero essere utilizzati in corso d’opera. 

Tutti tali prezzi sono comprensivi di ogni onere previsto a carico dell'Impresa appaltatrice, nel 
presente Capitolato, nel Capitolato Generale e nel progetto, ivi compresa la sicurezza. 

Per eventuali somministrazioni di noli ed opere in economia, si potrà far riferimento alla più recente 
tabella contenuta nelle rilevazioni bimestrali del Ministero delle Infrastrutture per la Regione Lazio 
ovvero quelle pubblicate sul BUR del Lazio. 

Art. 21 - Domicilio dell'Impresa 
Per l'esecuzione di tutti  gli obblighi derivanti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, l'Impresa 



affidataria eleggerà il proprio domicilio presso la propria sede sociale. 

Art. 22 – Risoluzione del contratto e recesso  
Trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 del D.Lgs n. 50/2016. 

Art. 23 – Controversie 
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Comune e l’appaltatore è esclusa la 
competenza arbitrale. Tali controversie sono devolute al giudice amministrativo. 

 

       Firma della Ditta per accettazione 
 

                __________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEMA CONTRATTO D’APPALTO 
L’anno Duemila________, il giorno ____________del mese di ____________ in Ponza, nella 

casa comunale. 

Avanti a me Dr. _______________________, Segretario Generale del Comune di Ponza, e come 

tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica amministrativa nell’interesse del 

Comune, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera c) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 

si sono personalmente costituiti: 

1) _______________________, nato a __________________ il __________, il quale dichiara di 

intervenire nel presente atto per dare esecuzione alla __________________ n. ___ del 

______________ e di agire in nome e per conto nell’interesse del Comune di Ponza con sede in 

Piazza Carlo Pisacane , snc – Ponza (LT) (Cod. Fisc. __________________ e P.IVA 

____________________), che rappresenta nella sua qualità di ___________________ del 

Servizio _________________ e di assumere il domicilio per la carica presso la casa comunale; 

2) _______________________________, nato a ______________________ il ____________, 

residente a ______________________ in via _______________________________________ n. 

_____ C. F. ______________________, il quale dichiara di intervenire al presente contratto nella 

qualità di __________________________ dell’impresa ___________________________ con 

sede in ________________________________ (Cod. Fisc. _________________ - P.IVA. 

__________________ ) iscritta nel registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ______________ al 

n. _____ e REA n. ____________ il _____________  e di agire in nome della società. 

Il  Comune di Ponza, di seguito indicato come “comune”, e l’impresa ____________, di seguito 

indicata come “appaltatore”, sono conseguentemente intese come parti nel  presente contratto. 

Detti comparenti, cittadini italiani e non parenti in linea retta, della cui identità personale, io 

ufficiale rogante sono certo, dichiarano di rinunciare, espressamente e spontaneamente, e lo 

fanno con il mio consenso, all’assistenza dei testimoni, in conformità al disposto dell’art. 48 della 

legge 16 febbraio 1913, n. 89 e mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale  premettono 

che: 

a) con ____________________ n. ___del ________ è  stato approvato il Progetto 

Definitivo/Esecutivo dell’intervento di “Adeguamento e messa in sicurezza del patrimonio 

stradale cittadino”, redatti dal Servizio Urbanistica e demanio Marittimo per l’importo 

complessivo di €. 50.000,00 così ripartito: €. 44.715,10 per lavori soggetti a ribasso d’asta e 

€. 715,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; €. 24,25 per imprevisti; €. 

4.545,45 per IVA 10%. 

b) a seguito dell’esperimento di procedura negoziata, con Determinazione  n. ___ del 

___________, i lavori relativi sono stati affidati all’Impresa ___________________ con sede 



in _____________________ - Via ____________n. _____, per l’importo netto di € 

_________ oltre ad IVA 10%, di cui € ___________ per lavori e € ____________ per oneri 

di sicurezza, avendo la medesima offerto il ribasso del ______ % sull’importo a base della 

procedura di €. 45.430,50 tenuto conto che la somma di €. 715,40 relativa agli oneri per la 

sicurezza non è soggetta a ribasso d’asta; 

a) l’Impresa con nota acquisita al protocollo dell’Ente in data _____________ n.  ______ del ha 

trasmesso al Comune la documentazione richiesta con nota prot.____ del _____________ 

compresa polizza assicurativa per responsabilità civile  generale n. __________, emessa da 

_____________________________________ Agenzia di __________________________ in 

conformità alle disposizioni vigente e polizza fidejussoria per cauzione definitiva n. 

__________ dell’importo di € _____________ rilasciata in data ______________, da 

__________________________ Agenzia di _____________________, ai sensi dell’art. 103 

del D.Lgs n. 50/2016; 

d) i lavori sono finanziati con fondi comunali- 

 Tutto ciò premesso, i predetti comparenti come sopra costituiti, volendo tradurre in formale 

contratto la reciproca volontà di obbligarsi, stipulano e convengono quanto appresso: 

Art. 1 - Premessa 
La premessa fa parte integrante ed essenziale del presente contratto. 

Art. 2 – Oggetto e contenuto dell’appalto 
Il Comune, come sopra rappresentato, affida all’Impresa ________________________ con sede 

in ___________________Via __________________ n. ____, la quale, in persona come sopra, 

accetta l’appalto relativo ai lavori di “Adeguamento e messa in sicurezza del patrimonio 

stradale cittadino”. 

L’appalto comprende quanto occorre per la piena e perfetta esecuzione di tutte le opere oggetto 

dello stesso, in modo da darle completamente ultimate in ogni loro parte, anche per quanto non 

espressamente specificato e illustrato nella documentazione allegata al presente contratto. 

Tutte le opere di cui sopra dovranno essere eseguite secondo: 

a) le clausole stabilite nel presente contratto; 

b) le norme e le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto;  

c) gli elaborati grafici e non, di progetto approvati con ________________ n. _____ del 

______________ . 

Previa lettura e sottoscrizione dei Comparenti e mia, vengono allegati al presente Contratto, sotto 

la lettera A) e B), rispettivamente la Determinazione n. ____ del _________ di affidamento dei 

lavori e l’Elenco degli Elaborati di Progetto di cui sopra. 



Fanno parte integrante del presente Contratto, pur non essendo materialmente allegati, i seguenti 

elaborati: 

- Capitolato Speciale di Appalto; 

- Tariffa Regionale dei prezzi pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 1 al BUR del Lazio n. 41 

del 28/08/2012; 

- - POS presentato dall’Impresa; 

- Tutti gli altri elaborati di progetto, grafici e non. 

L’Impresa appaltatrice dichiara a tutti gli effetti che nella formulazione della propria offerta ha 

tenuto conto di tutte le situazioni particolari e generali inerenti all’appalto oggetto del presente 

contratto e in particolare ha valutato tutti gli obblighi ed oneri indicati o richiamati nel presente 

contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto e risultanti dagli elaborati di progetto, obblighi ed 

oneri compensati anch’essi nel corrispettivo dell’appalto di cui al successivo art. 3. 

Pertanto, nella piena conoscenza dell’importanza dell’appalto e delle sue difficoltà e specialità di 

esecuzione, l’appaltatore riconosce potersi l’appalto stesso eseguire e completare secondo le 

condizioni e le modalità stabilite o richiamate nel presente contratto. 

Art. 3 – Corrispettivo appalto – Liquidazione lavori 
Il corrispettivo del presente appalto è stabilito a MISURA per il seguente importo a base di gara: 

€. 45.430,50 di cui  €. 44.715,10 per lavori soggetti a ribasso d’asta e €. 715,40  per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.        

L’importo contrattuale dei lavori a misura sopra precisato è calcolato in via presuntiva ed ha 

pertanto valore puramente indicativo. 

La contabilizzazione dei lavori a misura verrà effettuata utilizzando l’elenco prezzi di progetto 

nonché, qualora necessario per varianti in corso d’opera, tutti quelli della Tariffa Regionale dei 

prezzi pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 1 al BUR del Lazio n. 41 del 28/08/2012, ovvero, 

ricorrendo al concordamento di nuovi prezzi con l’impresa appaltatrice, attenendosi alle norme di 

misurazioni contenute o richiamate nella tariffa suddetta o, in mancanza nel Capitolato Speciale 

D’Appalto.  

A tutti i prezzi unitari di cui sopra dovrà essere applicato  lo stesso ribasso d’asta 

precedentemente indicato. 

Gli importi di cui sopra potranno pertanto variare in più o in meno senza che l’appaltatore possa 

trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente contratto o prezzi diversi 

da quelli richiamati nel presente articolo, salvo quanto stabilito in materia dalla normativa 

vigente e dalle Linee Guida dell’ANAC. 

Gli oneri per la sicurezza saranno liquidati a corpo proporzionalmente all’entità dei lavori 



contabilizzati rispetto all’importo contrattuale degli stessi. 

L’appaltatore, in persona come sopra, riconosce che il corrispettivo dell’appalto, pattuito nelle 

misure, con le modalità ed alle condizioni tutte indicate o richiamate nel presente contratto, è 

comprensivo di tutte le opere e forniture occorrenti per la perfetta esecuzione dell’appalto stesso, 

inclusi fra l’altro gli oneri previsti dal Capitolato Generale di Appalto, e tutti quelli ulteriori 

indicati o richiamati nel presente contratto. 

Il corrispettivo dell’appalto sarà liquidato all’appaltatore in base a certificati di pagamento 

rilasciati dal Comune, in relazione agli stati d’avanzamento, con le modalità precisate all’art. 5 

del presente contratto d’appalto. 

Sull’importo di ogni stato d’avanzamento sarà applicato il ribasso contrattuale e saranno 

effettuate le ritenute di Legge.  

Art. 4 – Consegna e ultimazione dei lavori 

Penale in caso di ritardo – Conto finale 
Ai sensi delle disposizioni normative vigenti e delle Linee Guida emanate dall’ANAC, la 

consegna dei lavori dovrà avvenire entro 45 giorni dalla stipula del contratto. In casi di urgenza la 

consegna potrà essere effettuata dopo l’atto di aggiudicazione, sotto le riserve di legge, previa 

autorizzazione. 

Il tempo utile per l’ultimazione dei lavori oggetto del presente appalto, è stabilito in 30 (trenta) 

giorni consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori stessi, determinata da apposito 

verbale redatto in duplice originale e sottoscritto per il Comune dal Direttore dei Lavori e per 

l’appaltatore, dal rappresentante dello stesso. 

Per quanto concerne l’osservanza dei termini contrattuali e la penale in caso di ritardo, si fa 

riferimento all’art. 11 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

La data dell’effettiva ultimazione dei lavori dovrà risultare da apposito verbale redatto in 

contraddittorio tra le parti. 

Il conto finale verrà compilato dalla Direzione dei Lavori entro un mese dalla data di ultimazione 

dei lavori. 

Art. 5 – Pagamenti in acconto 
Ai sensi dall’art. 12 del Capitolato Speciale d’Appalto, la Direzione Lavori provvederà alla 

emissione di stati di avanzamento e dei relativi certificati di pagamento, questi ultimi da 

sottoscriversi da parte del Responsabile del Procedimento, ogni qualvolta risulti che l’appaltatore  

abbia eseguito lavori per un importo pari a € 30.000,00 al netto del ribasso d’asta e delle 

prescritte ritenute di garanzia. Lo stato finale dei lavori verrà rilasciato, qualunque sia 

l’ammontare, dopo l’ultimazione dei lavori. 



ART. 6 – Cauzione definitiva 
A garanzia dell’esatto ed integrale adempimento delle obbligazioni e di tutto quanto altro 

indicato o richiamato nel presente contratto, l’appaltatore ha costituito, ai sensi dell’art. 103 del 

DLgs. 50/2016 una cauzione definitiva infruttifera dell’importo di €. ___________, (diconsi Euro 

________________________________/__) pari al ____% dell’ammontare contrattuale 

dell’appalto indicato al precedente art. 3, mediante polizza fideiussoria n. ________________, 

emessa in data _________, da _______________________Agenzia di ___________________, la 

quale ha prestato la propria fidejussione nell’interesse  dell’Appaltatore ed a favore del Comune 

fino alla concorrenza della predetta somma di € ______________. 

Art. 7 – Polizza assicurativa 
L’Appaltatore ha stipulato una polizza assicurativa n. ______________, emessa da 

________________________________ Agenzia di __________________________ che tiene 

indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esenzione da qualsiasi causa determinati e per 

responsabilità civile per danni ai terzi nel caso di esecuzione dei lavori, di importo non inferiore a 

€ 500.000,00. 

Art. 8 – Applicazione CCNL lavoratori edili 
Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad 

applicare integralmente tutte le norme contenute nel CCNL per gli operai dipendenti delle 

aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il 

tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori suddetti ed ancora a rispettare tutti gli 

adempimenti in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, ecc. 

L’appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e  gli  accordi  medesimi anche dopo la 

scadenza e fino alla loro sostituzione. 

I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o 

receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e 

dimensione della ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. 

L’appaltatore è responsabile in rapporto al Comune dell’osservanza delle norme anzidette da 

parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui 

il Contratto Collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto. 

Il fatto che il subappalto non sia autorizzato, non esime l’appaltatore dalle responsabilità di cui al 

comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del Comune. 

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati, accertata dal Comune o ad essa segnalati 

dall’Ispettorato del Lavoro o da Istituti previdenziali o assicurativi, il Comune medesimo 

comunicherà all’appaltatore e, se nel caso, anche all’Ispettorato suddetto la inadempienza  



accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in 

corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, 

destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. 

Il pagamento all’appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando 

dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati 

integralmente adempiuti o l’ appaltatore stesso non dimostri l’avvenuta regolarizzazione. 

Per la detrazione e sospensione dei pagamenti  di  cui  sopra,  l’ Appaltatore non  potrà porre 

eccezione al Comune, né richiedere somme a titolo di risarcimento dei danni o interessi. 

L’ appaltatore si obbliga alla piena osservanza delle norme per l’igiene e la prevenzione degli 

infortuni sul lavoro in generale e nelle costruzioni o lavori particolari, ad attuare tutte le misure di 

sicurezza dettate a tutela dell’integrità fisica e della personalità morale dei lavoratori, e rendere 

edotti gli stessi dei rischi specifici cui sono esposti e a disporre, ed esigere, che osservino le 

misure di sicurezza dettate dal D.Lgs n. 626/94 e s.m.i. ed usino i dispositivi di protezione 

individuale, ad attuare il piano di sicurezza e di coordinamento previsto dal Titolo IV del D.Lgs 

n. 81/2008 e s.m.i., ricevuto dall’amministrazione, collaborando in ciò con il Coordinatore della 

Sicurezza  per l’esecuzione dei lavori. 

In caso di gravi inosservanze delle norme della prevenzione degli infortuni e del D.Lgs 81/2008 

in particolare, il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto 

contrattuale. 

Art. 9 - Subappalto 
Stante la particolarità dell’intervento, è fatto divieto all’Impresa affidataria, di cedere o 

subappaltare gli interventi in tutto o in parte, sotto pena di immediata risoluzione del rapporto, 

perdita della cauzione e del pagamento di eventuali danni.     

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 

Art.  10 – Piano di sicurezza e coordinamento 
Ai sensi  e  per gli  effetti  del  Titolo IV del D.Lgs 81/2008  e  delle altre normative vigenti 

l’Appaltatore è tenuto all’attivazione e alla rigorosa osservanza di quanto previsto dal Piano di 

Sicurezza e Coordinamento, piano che anche se non materialmente allegato al presente atto, ne 

costituisce parte integrante e sostanziale. 

L’appaltatore dovrà redigere e consegnare al Comune, prima dell’inizio dei lavori, il piano 

operativo di sicurezza (POS) di cui al suddetto Titolo IV del D.Lgs 81/2008. 

Art. 11 – Denuncia agli enti 
L’appaltatore dovrà trasmettere al Comune, prima dell’inizio dei lavori e, comunque, entro 30 

giorni dalla data del Verbale di Consegna, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti 



previdenziali, inclusa la Cassa Edile o Edilcassa, assicurativi, nonché quelli dovuti agli organismi 

paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. 

L’appaltatore, nel corso dei lavori, deve altresì trasmettere al Comune, periodicamente, con 

cadenza quadrimestrale e, se necessario, su richiesta della Direzione Lavori ad ogni stato 

d’avanzamento, copia dei versamenti contributivi e assicurativi e di quelli dovuti agli organismi 

paritetici e copia dei Libri Paga e Matricola. 

Art. 12 – Risoluzione e recesso 
Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 del 

D.Lgs n. 50/2016. 

Art. 13 - Controversie 
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Comune e l’appaltatore è esclusa la 

competenza arbitrale. Tali controversie sono devolute al giudice amministrativo.  

Art. 14 – Assunzioni obbligatorie 
Le parti danno atto che l’appaltatore ha dichiarato di essere in regola con le norme che 

disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 “Norme per il 

diritto al lavoro del disabile”. 

Art. 15 – Norme fiscali – Registrazione - Spese 
Ai fini della registrazione le Parti dichiarano che le prestazioni di cui al presente atto sono 

effettuate nell’esercizio di Impresa e pertanto esse sono soggette all’imposta sul Valore Aggiunto 

(IVA) ed  alla registrazione a tassa fissa minima. 

Le spese relative al presente atto e quelle dipendenti, sono a carico dell’Appaltatore ai sensi 

dell’art. 8 del D.M. LL.PP. n. 145/2000. 

Art. 16 – Tracciabilità dei flussi finanziari 
Ai fini dell’art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i. l’Appaltatore dichiara di dedicare, in via 

esclusiva, ai pagamenti derivanti dal presente contratto, per la quota di relativa spettanza, il 

seguente conto corrente bancario acceso presso la BANCA ___________________ - Agenzia di 

____________, con codice IBAN: _____________________________________, intestato alla 

________________________, di cui è legittimato ad operarvi il Sig. _________________, ove 

dovranno essere effettuati, pena la risoluzione contrattuale, gli accreditamenti mediante bonifico 

corredato di CIG: _____________. 

Art. 17 – Documenti che fanno parte del contratto 
I documenti allegati al presente contratto, quale parte integrante e sostanziale di esso, sono i 

seguenti: 

All. A: Determinazione  n. __ del _____________ di affidamento dei lavori; 



All. B: Elenco degli Elaborati Progettuali; 

Pur non essendo materialmente allegati al presente contratto, come già riportato all’art. 2,  ne 

fanno parte integrante a tutti gli effetti: 

- Il Capitolato Speciale di Appalto; 

- La “Tariffa Regionale dei Prezzi” di cui all’art. 3, anche se non materialmente allegata agli 

Elaborati Progettuali; 

- Il POS predisposto dall’Impresa; 

- Tutti gli altri elaborati di progetto, grafici e non elencati nell’allegato B. 

Si intendono materialmente richiamati e trascritti tutti i testi normativi richiamati nei documenti 

sopra elencati e nel presente contratto, per quanto applicabili, e in particolare il Capitolato 
Generale d’Appalto di cui al con D.M. LL. PP. n. 145/2000, il D.Lgs n. 50/2016, il D.P.R. 

05.10.2010 n. 207, per quanto vigente, le Linee Guida emanate dall’ANAC, il D.Lgs n. 81/2008 e 

s.m.i. e il Codice antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011. 

Art. 18 – Domicilio dell’appaltatore 
Per l’esecuzione di tutti gli obblighi derivanti dal Capitolato Speciale d’Appalto e dal presente 

Contratto, l’Appaltatore eleggerà il proprio domicilio in _______________________________ . 

Art. 19 – Trattamento dati 
Il Comune, ai sensi dell’art. 10 della legge 31 dicembre 1996 n. 675 e s.m.i., informa 

l’appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo 

svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai 

regolamenti comunali in materia. 

Questo atto consta in facciate n. ___ e righe n. ____ sin qui, in parte scritto con mezzi elettronici 

da persona di mia fiducia ed in parte manoscritte da me segretario rogante, e ne ho dato lettura 

alle parti che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo lo sottoscrivono insieme a me, 

dopo avermi dispensato della lettura degli allegati avendo esse affermato di conoscerne il 

contenuto. 

L’appaltatore  

 

Il Comune  

 

Il Segretario Comunale  
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